

งวดงานโครงการ
งานปรับปรุงห้องประชุมยางนา 2 และห้องศาลจำลอง
(งบประมาณปี 2569)

งวดที่ 1 จะจ่ายให้ 40 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องประชุมยางนา 2 แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงห้องศาลจำลอง แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างส่งเอกสารขออนุมัติใช้ครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานประจำวัน แผนการทำงาน
- ส่งรูปภาพงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 10 รูป

ภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายให้ 60 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานประจำวัน
- ส่งรูปภาพงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 20 รูป
- ส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

ภายในกำหนดเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

aa

Wm Dm



✓✓

g

