

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงห้องประชุมยมนา ๒ และห้องศาลจำลอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ งาน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๘๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔.๑ ปรับปรุงห้องประชุมยมนา ๒

๔.๒ ปรับปรุงห้องศาลจำลอง

๔.๓ หมวดครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๐๘๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๔

๖.๒ ปร.๕

๖.๓ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรุวัลย์ รักษ์มณี

ประธานกรรมการ

๗.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิวัฒน์ มั่นตรา

กรรมการ

๗.๓ นางภัสส์ศา ศรีลานนท์

กรรมการ

๗.๕ นายพงษ์พิพัฒน์ ไกรศรีวรรณะ

กรรมการ

๗.๖ นายปรัชญา แผลงกันทา

กรรมการ

๗.๗ นายณัฐดนัย มูลศิริ

กรรมการ

๗.๘ นายวรยศ วิชูธีรคันต์

กรรมการ

๗.๙ นางสาวศิริลักษณ์ เอิบกิ่ง

กรรมการและเลขานุการ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ)


อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

PROJECT : <u>ปรับปรุงห้องประชุมขนาด2และศาลจำลอง</u>	Doc No :	Project No :
OWNER : <u>มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย</u>	Doc. Title : BILL OF QUANTITY	Date : 24 กุมภาพันธ์ 2569
SUBJECT : <u>รวมงบประมาณก่อสร้างอาคารทั้งหมด</u>	ESTIMATED BY : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	Revision :

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง		
	<u>กลุ่มงานที่ 1</u>		
	1.1 ปรับปรุงห้องประชุมขนาด2และศาลจำลอง	548,274.44	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	548,274.44	
2	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		
	<u>ครุภัณฑ์ติดตั้งโดยไม่มีผลกระทบต่องานส่วนอื่นๆ (Asambly)</u>	540,794.05	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ :	1,089,068.49	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น :	1,089,000.00	


ตัวอักษร : (หนึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones in the middle and right.

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

PROJECT :	ปรับปรุงห้องประชุมขนาด2และศาลจำลอง	Doc No :		Project No :	
OWNER :	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	Doc. Title :	BILL OF QUANTITY	Date :	24 กุมภาพันธ์ 2569
SUBJECT :	รวมงบประมาณค่าก่อสร้างอาคาร	ESTIMATED BY :	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	Revision :	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
2	หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ				
2.1	ครุภัณฑ์ติดตั้งโดยไม่มีผลกระทบต่องานส่วนอื่นๆ (Asambly)	505,415.00	1.0700	540,794.05	
	เงื่อนไข ค่า Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป		รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น :		540,794.05	



บัญชีแสดงปริมาณเนื่องจาก คำวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.)

PROJECT : OWNER : SUBJECT :	ปริมาณห้องประชุมขนาด2และศาลาลง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส่วนที่ 1 คำวัสดุและค่าแรงงานงวดก่อสร้าง		Doc No : Doc. Title : BILL OF QUANTITY ESTIMATED BY : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		Project No : Date : 24 กุมภาพันธ์ 2569 Revision :			
	ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
			จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1.2	งานปรับปรุงห้องศาลาลง งานหรือผนังก่ออิฐฉาบปูน คอนกรีต 1:2:4 ปรับระดับพื้นเดิม งานทาสีน้ำอะครีลิก ผงกยใน มอก.2321-2549 (รองพื้น มอก.1123-2555) งานทาสีน้ำอะครีลิก 100% ฝ้าเพดาน มอก.2321-2564 งานสีย้อมไม้และรักษาเนื้อไม้ งานผนังตกแต่งPVC GROBERN พร้อมกรอบบัวรอบ ติดตั้งตามมาตรฐาน สีโอด งานทำความสะอาดพื้นที่หินขัด เคลือบเงาใหม่ มาน2ชั้น ฝ้าบานพับแสง+ฝ้าบานโปร่ง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หลอดไฟ LED T8 ขนาด 20w ACCESSORIES	20.00 0.50 92.00 130.00 40.00 8.00 128.00 48.00 96.00 1.00	ตร.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม ตร.ม ตร.ม. อัน เหมา	- 1,845.00 35.00 36.00 145.00 669.00 160.00 1,000.00 158.00 3,033.60	40.00 922.50 3,220.00 4,680.00 5,800.00 5,352.00 20,480.00 48,000.00 15,168.00 3,033.60	800.00 233.00 2,760.00 3,900.00 1,520.00 1,600.00 - - - 910.08	800.00 1,155.50 5,980.00 8,580.00 7,320.00 6,952.00 20,480.00 48,000.00 15,168.00 3,943.68	N3008 A4000 B10005 B10008 B10013 รายการที่ 1.2.36 สีบราคา รายการที่ 1.5.18 D4006
งานปรับปรุงห้องศาลาลง			106,656.10		11,723.08	118,379.18		
รวมราคางานทั้งหมด			318,118.30		26,699.54	418,817.84		

หน้าที่ 5

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page.



ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181
40	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153	1.1381	1.0700	1.2177
50	8.1374	1.1666	4.5000	13.8040	1.1380	1.0700	1.2176
60	7.7209	1.1666	4.0000	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078
70	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
80	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
150	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039
250	7.2736	1.1666	4.0000	12.4402	1.1244	1.0700	1.2031
300	7.1950	1.1666	3.5000	11.8616	1.1186	1.0700	1.1969
350	6.4098	1.1666	3.5000	11.0764	1.1107	1.0700	1.1884
400	6.3344	1.1666	3.5000	11.0010	1.1100	1.0700	1.1877
500	6.2868	1.1666	3.5000	10.9534	1.1095	1.0700	1.1871
> 500	5.6676	1.1666	3.5000	10.3342	1.1033	1.0700	1.1805

- หมายเหตุ
1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
 2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูปแบบ Factor"