

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๘๘,๖๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพัน
หกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑ งานปรับปรุงห้องไอทีซีอ็อปปีงมอลล์
 - ๔.๒ งานระบบไฟฟ้า
 - ๔.๓ งานสายไฟ
 - ๔.๔ งานปรับปรุงห้อง MOOC
 - ๔.๕ ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งผลิต
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๑๘๘,๖๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย	พิรกมล	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายทรงศักดิ์	พลดาหาญ	กรรมการ	
๗.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย	พัชรังโรจน์	กรรมการ	
๗.๔ นายณัฐดนัย	มูลศิริ	กรรมการ	
๗.๕ นายปรัชญา	แปลงกันทา	กรรมการ	
๗.๖ นายวรยศ	วิฑูธีรศานต์	กรรมการ	
๗.๗ นายพงษ์พัฒน์	ไกรศรีวรรณะ	กรรมการและเลขานุการ	

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินโย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

PROJECT : <u>ปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์</u>	Doc No :	Project No :
OWNER : <u>มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย</u>	Doc. Title : BILL OF QUANTITY	Date : 3 กุมภาพันธ์ 2563
SUBJECT : <u>รวมงบประมาณก่อสร้างอาคารทั้งหมด</u>	ESTIMATED BY : <u>งานอาคารสถานที่</u>	Revision :

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง		
	กลุ่มงานที่ 1		
	- ปรับปรุงห้องไอทีช็อปปิ้งมอลล์	918,073.64	
	- งานปรับปรุงห้อง MOOC	184,979.56	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งผลิต		
	กลุ่มงานที่ 2		
	- ครุภัณฑ์จัดซื้อ	85,600.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,188,653.21	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ :	1,188,653.21	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น :	1,188,600.00	
ตัวอักษร : (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันหกกร้อยบาทถ้วน)			



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

PROJECT :	ปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	Doc No :		Project No :	
OWNER :	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	Doc. Title :	BILL OF QUANTITY	Date :	3 กุมภาพันธ์ 2563
SUBJECT :	รวมงบประมาณค่าก่อสร้างอาคาร	ESTIMATED BY :	งานอาคารสถานที่	Revision :	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1				
	ปรับปรุงห้องไอทีช็อปปิ้งมอลล์	703,127.55	1.3057	918,073.64	
	งานปรับปรุงห้อง MOOC	141,670.80	1.3057	184,979.56	
2	กลุ่มงานที่ 2				
	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	80,000.00	1.0700	85,600.00	
เงื่อนไข ค่า Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น :			1,188,653.21	





